

PARCHEGGIO INTERRATO MULTIPIANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SOVRASTANTE - PIAZZA SETTI

OFFERTA QUANTITATIVA

CONCORRENTE	Prezzo meno elevato B.1.1			Prezzo meno elevato B.1.2			AMMESSO		NOTE	Punteggio Offerta Tecnica	Punteggio complessivo		
	113.400,00			3.105.610,20									
	Spese di progettazione definitiva/esecutiva/coord. Progettazione (max sconto 10%) 126.000,00			Importo dei lavori a base d'asta 3.666.600,00 al netto oneri di sicurezza			TOTALE PUNTEGGIO	TOTALE PREZZO				SI	NO
	B.1.1			B.1.2			B.1	B.1					
Ribasso	Prezzo	Puntegg.	Ribasso	Prezzo	Puntegg.	Puntegg.	Prezzo						

1	R.T.I. Consorzio Coopertivo Costruzioni									NON AMMESSA	26,5	
2	I.T.I. Impresa Generale	113.400,00	5,00	3.105.610,20	30,00	35,00	3.332.410,20				41,75	76,75
3	Benis Costruzioni	113400,00	5,00	3.129.076,44	28,75	33,75	3.355.876,44				61	94,75
4	ALPI Consorzio Stabile									NON AMMESSA	22,75	
5	A.T.I. Campana Costruzioni	113400,00	5,00	3.621.244,16	2,43	7,43	3.848.044,16				35,25	42,68
6	EDILVIT s.r.l.	113400,00	5,00	3.483.270,00	9,80	14,80	3.710.070,00				35,5	50,30
7	C.B.D. Costruzioni	113400,00	5,00	3.509.999,51	8,37	13,37	3.736.799,51				35	48,37

TREVIGLIO

27/7/2015


IL PRESIDENTE



COMMISSARIO 1



COMMISSARIO 3



COMMISSARIO 2



COMMISSARIO 4

SEGRETARIO

